., ZniZenie energetickej narocnosti OcU JakuSovce*

ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla Obchodného zdkonnika
/§ 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb./

Cislo: ?[ 20{9

Cléngl_c_l. Zmluvné strany

1.1  Objednavatel’: Obec JakuSovce
Obecny urad JakuSovce 3
090 31 Kolbovce
Splnomocneny zastupca: Jan Smetanka, starosta obce
ICO: 00330515
DIC: 2020822298
Bankové spojenie:
Cislo tétu (IBAN):
Kontakt: . +421 54 749 91 19/ +421 903 059 982
E-mail: jakusovce@centrum.sk

(dalej iba ,, objednavatel’™)
1.2 Zhotovitel: IRBIS CORPORATION, s.r.o.

D. Millyho 693/64
089 01 Svidnik

Splnomocneny zastupca: Mgr. Milan S&erba

ICO: 46 530 631

DIC: 2023454169

IC DPH: SK2023454169

Cislo uétu (IBAN): SK22 0900 0000 0050 4999 2170

E-mail: irbis.corporation@gmail.com

Zapisany: Obchodny register Okresného siidu v PreSove, Oddiel:Sro,

vlozka ¢&. 25544/P
(dalej iba ,,zhotovitel')

1.3  Zmenu osdb uvedenych v bodoch 1.1 a 1.2 si ozndmia zmluvné strany doporu¢enym
listom. ’

1.4  Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu: ,,ZniZenie energetickej narocénosti OcU
Jakusovce* Zmluvu o dielo vsulade s postupom zaddvania zakaziek s nizkou hodnotou
podl'a zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.
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Clanok II. Predmet plnenia

2.1  Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost™ dielo
nZniZenie energetickej ndarocnosti OcU Jakusovce* podl'a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

2.2 Objednavatel sa zavizuje:
e dielo zhotovené v sulade so zmluvou, prevziat' a zaplatit' dohodnuti cenu podla
platobnych podmienok v ¢lanku V. zmluvy.

2.3  Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clanok ITI. Cas plnenia

3.1 Zh;tovitel’ sa zavizuje:
3.1.1 Dokoncit’ a odovzdat dielo v termine: do 90 kalenddrnych dni (3 mesiace) odo diia

zacatia prac.
3.1.2 Vypracovat’ vecny, ¢asovy a finanény harmonogram postupu prac v &leneni podla
stavebnych oddielov na zaklade triednika stavebnych konstrukcii a préc.

3.2 Objednévatel sa zavdzuje:

3.2.1 Odovzdat' zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.2 Odovzdat' zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov
tretich 0s6b do 3 pracovnych dni od G¢innosti zmluvy o dielo.

3.2.3 Urdit' odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznaéit' existujiice podzemné
vedenia v priestore staveniska, vyznalit' hranice staveniska a ur¢it' miesto odvaZania
stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budu dohodnuté v zépise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

Clanok IV. Cena diela

4.1  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla &lanku II. zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v
platnom zneni a je to cena maximalna, ktord nie je moZné prekrogit’.

4.1.1 Cena zd dielo méZe byt zmenend iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran
vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve a to len pripade rozsirenia (viac
prace) alebo ziZenia (menej prace) rozsahu predmetu plnenia, dohodnutého v tejto zmluve,
pisomne poZadovaného objednavatelom osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom
denniku.

4.2  Cena za zhotovenie diela podla ¢l. IL. je:

Cena bez DPH: 148 495,93 EUR

DPH 20 %: 29 699,19 EUR

Cena celkom vratane DPH: 178 195,12 EUR

Slovom: Jedenstosedemdesiatosemtisicstodevit'desiatpdt’ EUR a dvanast’ centov.
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42.1 Cena pokryva vietky zmluvné zavizky. Do ceny je mozné premietnut’ v silade so
znenim § 549 Obchodného zdkonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj
zmeny uvedené v bode 4.1.1 zmluvy.

422 Prace, ktoré zhotovitel' nevykona, vykona bez prikazu objednévatel'a alebo odchylne
od dojednanych zmluvnych podmienok, objednévatel’ neuhradi.

423 V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
staveniska.

43  Stavebny dozor objednivatela je opravneny nariadit’ zmeny materidlov a /alebo
zvy$enie/ zniZenie rozsahu prac, ktoré povaZuje za nevyhnutné a primerané a boli odsuhlasené
projektantom. Pokial’ nariadi zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenie zmluvy zhotovitefom
alebo osobami, za ktoré je zhotovitel zodpovedny, vykond zhotovitel' nariadené prace na
vlastné naklady.

Clanok V. Platobné podmienky, fakturscia

-

5.1  Cenu za zhotovenie diela zaplati objednéavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade faktury, ktort
zhotovitel’ vystavi-a odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budi fakturované na zdklade zist'ovacieho protokolu a sipisu vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s
ponukovym rozpoc€tom.

5.1.2 Overenie vykonanych pric vykona odborny technicky dozor objednévatela
a autorizuje objednavatel’ do 5 pracovného diia od predloZenia stipisu prac zhotovitelom. Ak
ma supis prac chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.1.3 Splatnost’ faktir je max. 60 dni. Faktura sa povaZuje za uhradent ditom odpisania
prostriedkov z G¢tu objednévatela.

5.2  Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade s platnou legislativou - zékon ¢&. 222/2004 Z. z..
odani zpridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednévatelovi v 3 originalnych
vytlatkoch. Faktura bude obsahovat’ minimélne tieto udaje:
e (Cislo faktary, resp. dafiového dokladu,
oznadenie objedndvatel’a a zhotovitel'a, pefiazny ustav, &islo uctu,
ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednévatel’a,
oznadenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu,
miesto a nazov diela, eviden¢né &islo stavby,
&islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdanitel'né obdobie,
defi odoslania a deil splatnosti faktury,
fakturovanua zékladnu &iastku bez DPH, &iastku DPH a celkovu fakturovant sumu po
objektoch,
petiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,
faktura bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol,
supis vykonanych prac.
5.2.1 Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

e o ¢ o o o o o
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4 Clanok VI. Ziruéna doba, zodpovednost’ za vady

//

6.1  Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvaleného
projektu stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2  Zaruéna doba je 60 mesiacov. Zaéina plynut odo dfia protokoldrneho prevzatia diela
objednavatelom. Za chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v
rozsahu tejto zaruky.

6.3  Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze polas ziru¢nej doby ma
zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4  Zhotovitel' nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a
veci, poskytnutych objedndvatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.

6.5  Chyby digla, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za
kone&ni moZnost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zékonnika. Objednavatel' moze zjavné chyby pisomne reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

Clanok VII. Vykonanie diela

7.1  Zhotovitel vykondva &innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’
podla zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vietkych
0sdb, ktoré su opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska podla zakona NR SR ¢.
124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri prici a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v platnom zneni a Vyhl SBU a SUBP ¢&. 147/2013 Z. z. o bezpegnosti price a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

72.1 Zhotovitel zodpoved4 za zabezpedenie poZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR €.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z.
aza zabezpetenie minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko
podl'a nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z..

7.2.2 V stvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zasahy do
Fivotného prostredia, zachovavat' a neposkodzovat existujiicu faunu a floru, v maximalne;j
miere vyuzivat' existujiice spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tato
zabezpetit' proti inikom nebezpetnych latok do okolitého prostredia.

723 V stlade so zdkonom & 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v platnom zneni zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi,
ktoré vznikli v savislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa
nesmu likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel' povinny podla
moznosti separovat’. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady
odovzdané na recyklaciu anebezpe¢né odpady musia byt likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii.



.»ZniZenie energetickej narocnosti OcU Jakusovce

7.3  Zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela najmenej 5 dni pred dfiom
dokongenia diela.

74 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zépisnicu. Dielo bude odovzdané
len ak objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.5  Prevzatie diela alebo jeho Casti mdzZe objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky
az do ich odstranenia.

7.6  Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat’ v termine, ktory uréi objednavatel v
zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

7.7  Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.8  Objednéavatel zabezpe¢i vsetky rozhodnutia organov 3tatnej spravy, potrebné pre
vykonanie.diela.

W

Clanok VIII. Stavebny dennik

8.1  Zhotovitel je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym
zékonom a vyhldskou MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
stavebného zdkona, odo diia zaCatia prac aZ do odstranenia poslednej chyby resp. nedorobku,
zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v deii, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

82  Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mézu do stavebného
dennika vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov $tatnej spravy.

8.3  Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZujui za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

4

Clanok IX. Zmluvné pokuty

9.1  Objednavatel zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s uhradou faktury zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy tyZdefi omeskania.

9.2  Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluCuje povinnost zhotovitela uhradit’
objednavatelovi $kodu, ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného

vztahu vyplyvaja.

9.3  Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.
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Clanok X. Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1 Zmluvné strany sa zvizuji, Ze obchodné a technické informécie, ktore im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouZiji na iné ugely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpeti pokrytie v3etkych Cinnosti vyplyvajucich
z plnenia tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedCeniami a opravneniami v zmysle
platnej legislativy.

10.3 Zhotovite! bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrZiavat’ vieobecne platné predpisy, technické normy
apredmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednévatela, zdpismi adohodami oprédvnenych pracovnikov
zmluvnych stran.

10.4 Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:
o ak zhotovitel' bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,
e ak zhotovitel' nedodrZiava kvalitu vykonavaného diela poda STN a objednavatel'om
zistené chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,
e ak riadiaci organ poskytovatela (prislu§né ministerstvo), neschvali Ziadost
o pridelenie NFP, na zabezpelenie financovania predmetného diela.

10.5 Zhotovitel je opravneny odstapit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavizky a tym zhotovitelovi znemoZiiuje vykonanie
diela.

10.6 Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zdkonnika je
povaZované za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviluje na
jednostranné odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7 Odstipenie od zmluvy musi byt' oznimené pisomne. V odstipeni musi byt" uvedeny

dovod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje.

Clénok XI. Ziverené ustanovenia

11.1  Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami. Zmluva o dielo
s Gispesnym uchadzatom bude podliehat rezimu odkladnej G€innosti zmluvy, az do terminu
ziskania finanénych prostriedkov o Com bude zhotovitel’ pisomne oboznameny.

11.2  Objednavatel si vyhradzuje pravo ukongit’ zmluvny vztah so zhotovitelom a odstapit’
od zmluvy, ak nebudii zabezpetené finan&né prostriedky na realizéciu predmetu diela.

11.3 Zmluva moZe byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zéstupcami zmluvnych strn. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskuto¢nit’ len
pisomne po predchadzajiicej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrZani postupov pri
uzatvarani dodatkov podl'a § 10a zakona o verejnom obstaravani, inak je zmena €i doplnenie
zmluvy neplatné.
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11.4  Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nie¢o iné, platia pre zmluvny vzt'ah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika.

11.5 Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu / overovania savisiaceho s
dodévanymi pracami kedykol'vek pogas platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobami v zmysle vieobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti
NFP a poskytnut’ im vietku potrebnu stiéinnost’.

11.6  Neoddelitel'nou sii¢astou zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet) podl'a cenove;j
ponuky zhotovitela.

11.7 Ukastnici zmluvu precitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.8  Zmluvné strany prehlasuji, Ze si sposobili k préavnym tikonom a ich zmluvna volnost
nie je ni¢im obmedzen4.

11.9  Zmluva je vyhotovena v 3 exemplaroch, z ktorych dva st uréené pre objednavatel’a a
jeden pre zhotovitela.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
V Jakusoveiach, diia .. /1.5 401G Vo Svidniku, diia 15.8.2019
Jan Smetanka Mgr. Milan Séerba
starosta obce konatel’ spolo¢nosti

N



